

部 門 別 実 績 調 書

補 償

注 文 者	元請又は 下請の別	件 名	測量等対象 の規模等	業務履行場所の ある都道府県名	着 工 年 月 完成(予定)年月
栃木県(芳賀農業振興事務所)	元請	平20県営河川応急強口堰委託その1工損調査 業務委託	2 棟	栃 木 県	20 年 9 月
					20 年 10 月
真岡市	元請	市道第真1941号線物件調査業務委託	2 箇所	栃 木 県	21 年 7 月
					22 年 3 月
真岡市	元請	市道8058号線道路改良工事に伴う物件算定 業務委託	5 戸	栃 木 県	22 年 3 月
					22 年 3 月
真岡市	元請	市道251号線外物件調査算定業務委託	6 棟	栃 木 県	24 年 1 月
					24 年 1 月
真岡市	元請	市道3118号線物件調査業務委託27-1号	8 地権者	栃 木 県	24 年 6 月
					24 年 9 月
茂木町	元請	平成25年度 町道 篠田土地越線 用地測量・ 補償業務委託	1.8 ha	栃 木 県	25 年 4 月
					25 年 7 月
真岡市中郷・萩田土地地区画整理事業 積算業務委託25-2号	元請	真岡市中郷・萩田土地地区画整理事業 物件調査 積算業務委託25-2号	9 棟	栃 木 県	25 年 11 月
					26 年 2 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その52 (快適安全道補)	8 世帯	栃 木 県	27 年 1 月
					27 年 3 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その51 (緊急防災道)	5 棟	栃 木 県	27 年 7 月
					27 年 9 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その52 (快適安全道補)	5 棟 3事業所	栃 木 県	27 年 8 月
					27 年 10 月
真岡市	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その55 (快安道補)	4 地権者	栃 木 県	27 年 11 月
					27 年 12 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その52 (快安道補)	1事業所	栃 木 県	28 年 1 月
					28 年 3 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その52(緊急防災 道)	5 棟	栃 木 県	28 年 6 月
					28 年 7 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その51(快安道 補)	1事業所	栃 木 県	29 年 6 月
					29 年 8 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その53(快安道 補)	2 棟	栃 木 県	29 年 7 月
					29 年 8 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 祖母井中央通り その52(補 助街路)	3 棟	栃 木 県	29 年 6 月
					元年 7 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 294号その51(快安道単)	4 棟	栃 木 県	元年 9 月
					元年 9 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その52 (快安道補)	3 箇所	栃 木 県	元年 7 月
					3 年 2 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その51(快安道 補)	3 棟	栃 木 県	3 年 3 月
					3 年 6 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 石末真岡線その51(快安道 補)	2 棟	栃 木 県	3 年 8 月
					4 年 12 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西田井二宮線その57(快安道 補)	8 箇所	栃 木 県	4 年 12 月
					5 年 7 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その51(快安道 補)	2 棟	栃 木 県	5 年 9 月
					5 年 8 月
栃木県(真岡土木)	元請	用地調査等業務委託 西小埜真岡線その51(快安道 補)	2 棟	栃 木 県	5 年 9 月
					5 年 9 月